

## Zmluva o dielo č. 07/VO/2011

(ďalej len zmluva)

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších zmien a doplnení  
(ďalej len obchodný zákonník)

### Článok I.

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ :** : Obec Nevidzany  
Sídlo : Obecný úrad Nevidzany 951 62, Zlaté Moravce  
štatutárny zástupca : Jozef Kováč, starosta obce  
IČO : 308293  
IČ DPH : 2021056620  
Bank. Spojenie : VÚB a.s.  
Číslo účtu : 28121-162/0200  
Tel. : 037/6343221  
e-mail : nevidzany@slovanet.sk

(ďalej objednávateľ)

#### Zhotoviteľ :

Obchodné meno : **MOLDA stavebná firma, s.r.o.**  
Adresa : Žerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky  
IČO : 36 555 801  
DIČ : SK 2021762292  
Zastupuje vo veciach zmluvných : Ing. Jaroslav Molda, konateľ spoločnosti  
Zastupuje vo veciach technických: Peter Vašek, riaditeľ spoločnosti  
Hlavný stavbyvedúci: Jozef Lavička  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia Nové Zámky  
Číslo účtu : 1580307002/1111  
Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra  
Oddiel Sro, vložka číslo 14270/N

### Článok II.

#### Úvodné ustanovenia

Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania, v ktorom objednávateľ použil postup obstarávania zákazky zmysle § 99 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### Článok III. Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela: „**Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nevidzany**“, podľa projektovej dokumentácie, v rozsahu k zmluve o odsúhlaseného položkovitého rozpočtu.
- 3.2 Súčasťou a podmienkou pre dodanie predmetu zmluvy podľa bodu 3.1 je zároveň vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného prevedenia stavby, ktorú zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v jednom vyhotovení a to formou zakreslenia prípadných zmien počas realizácie stavby do projektovej dokumentácie.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, v súlade s povoleniami a rozhodnutiami vydanými príslušnými orgánmi štátnej správy a dotknutých orgánov a organizácií. Zhotoviteľ garantuje, že zhotovené dielo bude spĺňať požiadavky RO pre OP KaHR, uvedené vo výzve KaHR – 22VS - 0801, t.j. svietivosť minimálne 87 lm/W a svetelné emisie horizontálne alebo smerom dohora 0 cd/klm.
- 3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s projektovou dokumentáciou a ďalšími podkladmi podľa zmluvy, považuje ich za správne a úplné. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a takto zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným technickým normám a predpisom, ktoré sú platné v čase vykonávania diela.
- 3.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že po ukončení diela zrealizované a ukončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v Článku V. podľa Článku VI. tejto zmluvy.

### Článok IV. Termíny plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu podľa Článku III. tejto zmluvy nasledovne:
  - 4.1.1 Termín začatia realizácie : do 14 dni po odovzdaní staveniska
  - 4.1.2 Termín ukončenia realizácie : 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti ZoD

- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom ako dohodnutom termíne.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela.
- 4.4 V prípade, keď nastane pre objednávateľa zmena v režime plánovaného financovania diela súvisiaca s viazaním, reguláciou finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, riadiaceho orgánu, zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať túto skutočnosť, ako aj požiadavky objednávateľa na zmenu postupu.

#### Článok V. Cena diela

- 5.1 Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, prílohy č. 2 k výmeru MF SR č. R-3/1996 zo dňa 17. júla 1996 a je doložená položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cena je uvedená v členení:

Jednotlivé položky	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
	96 572,33 €	19 314,47 €	115 886,80 €

Spolu cena:

slovom :deväťdesiatšesťtisíc päťstosedemdesiatdva eur a tridsaťtri centov

- 5.2 Uvedená cena je stanovená ako pevná.

5.2.1 K zmene ceny môže dôjsť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu.

- 5.3 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

#### Článok VI. Platobné podmienky

- 6.1 Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe daňových dokladov – faktúr vystavených zhotoviteľom a doručených objednávateľovi.
- 6.2 Uvedená pevná cena je záväzná a zhotoviteľ ju garantuje do ukončenia stavby.
- 6.3 Zhotoviteľ má právo vyfakturovať zrealizované práce až po odovzdaní a prevzatí diela. Prípadné naviac práce budú fakturované a uhrádzané samostatne s podmienkou, že

budú odsúhlasené v podpísanom dodatku a príslušná faktúra zhotoviteľa bude označená odpovedajúcim číslom dodatku k tejto zmluve.

- 6.4 Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác, ktorý bude odsúhlasený zástupcom objednávateľa (stavebným dozorom).
- 6.5 Jednotlivé faktúry budú obsahovať náležitosti podľa § 15 zák. č. 289/1995 Z. z. o DPH a to:
- a) obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,
  - b) obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, v prospech ktorého sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje,
  - c) poradové číslo daňového dokladu,
  - d) názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,
  - e) výška ceny bez dane s rozpisom fakturovaných čiastok podľa rozpisu,
  - f) sadzba dane,
  - g) výška dane,
  - h) výška ceny s DPH,
  - i) označenie diela,
  - j) číslo zmluvy o dielo,
  - k) označenie peňažného ústavu a účtu, na ktorý sa má fakturovaná čiastka uhradiť,
  - l) pečiatka zhotoviteľa diela a podpis osoby oprávnenej k podpisu daňového dokladu.
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, alebo nebude obsahovať objednávateľom (stavebným dozorom) odsúhlasený súpis vykonaných prác, alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným zdôvodnením a odvolaním sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.7 Lehota splatnosti faktúry s náležitosťami podľa bodu 6.3 až 6.5 tejto zmluvy o dielo je 90 dní od jej doručenia na adresu objednávateľa.
- 6.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu platobných podmienok, ktoré budú súvisieť s viazaním, reguláciou finančných prostriedkov štrukturálneho fondu. Zhotoviteľ sa zaväzuje toto jeho právo plne rešpektovať.

## Článok VII.

### Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvných strán

#### 7.1 Odovzdanie miesta výkonu diela (ďalej len stavenisko):

- 7.1.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 14 pracovných dní po dni nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v montážnom denníku. Stavenisko sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno-montážne práce súvisiace

so zhotovením diela. V protokole o odovzdaní staveniska budú uvedené všetky doklady a rozhodnutia odovzdávané zhotoviteľovi a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdávaného staveniska.

- 7.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

## 7.2 Povinnosti zhotoviteľa:

- 7.2.1 Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiace k vykonaniu diela dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko.
- 7.2.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela k dodaným zariadeniam všetky doklady, ktoré dostal od ich výrobcov.
- 7.2.3 Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník, a to odo dňa odovzdania staveniska až do odovzdania diela a odstránenie prípadných väd a nedorobkov. Do denníka bude zhotoviteľ zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a vyjadrovať sa k zápisom stavebného dozoru a autorského dozoru do troch pracovných dní odo dňa zápisu, v opačnom prípade bude postoj zhotoviteľa pokladaný objednávateľom za súhlas so zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ má právo robiť si z montážneho denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu autorský dozor. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.  
 Úvodné listy v denníku budú obsahovať:
- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo zhotoviteľa,
  - názov objednávateľa a jeho sídlo,
  - identifikačné údaje stavby podľa projektu,
  - zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
  - prehľad skúšok každého druhu,
  - denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy,
  - denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
- 7.2.4 Zhotoviteľ je povinný vyzvať písomne zápisom do denníka zástupcu objednávateľa na kontrolu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú v ďalšom postupe neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred.
- 7.2.5 Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

- 7.2.6 V prípade, že sa objednávateľ nezúčastní kontroly, na ktorú bol zhotoviteľom písomne vyzvaný, je zhotoviteľ povinný mu takúto kontrolu dodatočne umožniť. V takom prípade je objednávateľ zodpovedný za oddialenie termínov zhotovenia diela a finančné náklady, ktoré sú s týmto spojené.
- 7.2.7 Ak sa pri kontrole, resp. dodatočnej kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonal dielo, alebo jeho časť v rozpore s touto zmluvou, znáša zhotoviteľ všetky náklady s týmto súvisiace.
- 7.2.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednávateľ diela.
- 7.2.9 Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný tieto nahlásiť objednávateľovi a pokračovať v práci až podľa jeho pokynov.
- 7.2.10 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušeniu dobrých mravov (nepožívanie alkohol. nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania sa a pod.).
- 7.2.11 Výkonom zodpovedného stavbyvedúceho poveruje zhotoviteľ ..... Zhotoviteľ bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovať so stavebným dozorom, autorským dozorom zhotoviteľa projektu pre stavebné povolenie a povereným zástupcom objednávateľa. Prípadnú zmenu v osobe zodpovedného zástupcu zhotoviteľa, riadiaceho vykonávanie diela oznámi zhotoviteľ vopred objednávateľovi.
- 7.2.12 Zhotoviteľ je povinný objednávateľa upozorniť na každú potrebnú zmenu niektorého z ustanovení tejto zmluvy a navrhnúť primerané nové riešenie v zhotovovaní diela podľa potrieb vyplývajúcich z jeho činností, v opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknú.
- 7.2.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na svojom pracovisku všetky opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia vlastných pracovníkov, ako i svojich subdodávateľov a opatrenia protipožiarne a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa.
- 7.2.14 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.
- 7.2.15 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí dotknutom zhotovením diela, zodpovedá za čistotu a poriadok na vlastných dodávkach na stavenisku a zodpovedá za odstránenie odpadov, ktoré vzniknú následkom jeho činnosti.

- 7.2.16 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a následky pracovných úrazov svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, ktoré spôsobia sebe alebo pracovníkom objednávateľa pri vykonávaní diela z dôvodov nedodržania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisov požiarnej ochrany.
- 7.2.17 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
- 7.2.18 Zhotoviteľ umožní GP v rámci autorského dozoru kontrolovať vykonávanie prác.
- 7.2.19 Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať objednávateľom organizovaných pravidelných operatívnych porád na úrovni zástupcov vedenia stavby a kontrolných porád na úrovni štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo ním splnomocnených zástupcov s tým, že úlohy prijaté na kontrolných poradách stavby budú mať charakter zmluvného záväzku s plnou majetkoprávnou zodpovednosťou za ich plnenie podľa podmienok tejto zmluvy. Zmeny tejto zmluvy prijaté kontrolnou poradou stavby premietnu zmluvné strany do zmluvy uzavretím dodatku.

### 7.3 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:

- 7.3.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach a oznámenie k ohlásenej stavebnej úprave vrátane všetkých stanovísk.
- 7.3.2 Objednávateľ bude počas zhotovovania diela vykonávať technický dozor.
- 7.3.3 Technický dozor objednávateľa bude sledovať, či sa práce vykonávajú v súlade s PD a touto zmluvou a podľa dohovorených podmienok ( denník, pracovné porady, ktoré sa týkajú diela).
- 7.3.4 Výkonom technického dozoru objednávateľ poveruje:

.....

## Článok VIII.

### Odovzdanie a prevzatie diela

- 8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi, čo bude dokladované „Zápisom o odovzdaní a prevzatí“ podpísaným zmluvnými stranami. Oznámenie o ukončení diela a pripravenosť k odovzdaniu diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi písomne najmenej 7 dní vopred. Na základe písomného oznámenia zvolá objednávateľ preberacie konanie do 7 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o pripravenosti diela na odovzdanie.

- 8.2 K termínu preberacieho konania pripraví zhotoviteľ a objednávateľovi odovzdá tieto písomnosti, ktoré podmieňujú prevzatie diela:
- 1x vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien a odchýlok oproti dokumentácii,
  - kópie montážneho denníka,
  - platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov,
  - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (vyhl. č. 246/95 Z. z.),
  - protokoly a záznamy o vykonaní predpísaných skúšok, revízne správy rozvodu elektro a pod.,
  - záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov a zariadení,
  - certifikáty o zhode výrobkov v zmysle zákona č. 90/98 Z. z. (o stavebných výrobkoch),
- 8.3 O prevzatí diela objednávateľom spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí“, ktorého súčasťou je aj zoznam drobných väd, ktoré nebránia užívaniu s určením termínu ich odstránenia zhotoviteľom. Nedodržanie dohodnutého termínu odstránenia týchto väd podlieha sankciám podľa čl. XI. tejto zmluvy.
- 8.4 Ak pri preberacom konaní objednávateľ zistí, že dielo vykazuje vady a nedorobky, brániace jeho riadnemu užívaniu, prípadne nie je kompletná dokladová časť, odmietne prevzatie diela, o čom zmluvné strany vyhotovia písomný záznam. Po odstránení väd a nedorobkov, ktoré bránili úspešnému prevzatiu diela, oznámi zhotoviteľ túto skutočnosť objednávateľovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.
- 8.5 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektom touto zmluvou alebo všeobecne záväznými predpismi a STN normami. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré existovali pred odovzdaním diela, ale stali sa zjavné až po odovzdaní diela (skryté vady). Vadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektu a zmluve.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie do 5 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

#### Článok IX.

##### Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 9.1 Dielo sa stáva majetkom objednávateľa postupne na základe uhradených faktúr a protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.2 Montážny materiál a zariadenia na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo.



- 9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.

#### Článok X.

##### Záruka za kvalitu diela – zodpovednosť za vady

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve určené projektovou dokumentáciou a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, ktoré sú stanovené STN.
- 10.2 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a záväznými technickými normami a všeobecnými predpismi. Dielo má tiež vady, ak:
- vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,
  - doklady podľa bodu 8.2 zmluvy neboli objednávateľovi odovzdané, boli odovzdané neúplné alebo spôsobom, ktorý je v rozpore s obsahom zmluvy,
  - má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb.
- 10.3 Záručná doba je dohodnutá nasledovne:
- na montážne práce 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ,
  - na dodávky 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ,
- 10.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela do 48 hodín odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín začatia a lehotu odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomnou formou.
- 10.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
- 10.7 Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také vady, zodpovednosť za vznik, ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté budú uhradené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán podľa spôsobu tvorby ceny diela, t.j. jednotkové ceny použitých prvkov podľa výkazu výmer a preukázaného množstva vykonaných prác.

## Článok XI. Zmluvné podmienky

- 11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi po termíne uvedenom v bode 4.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.2 Ak zhotoviteľ neodstráni drobné vady zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, zaplatí objednávateľovi za každý aj začatý deň omeškania odstránenia jednotlivé vady zmluvnú pokutu vo výške 50,- €.
- 11.3 Ak zhotoviteľ neodstráni písomne reklamované skryté vady diela zistené počas záručnej doby v dohodnutej lehote podľa bodu 10.6, zaplatí objednávateľovi za každý aj začatý deň omeškania odstránenia reklamovanej vady zmluvnú pokutu vo výške 100,- €.
- 11.4 V prípade, že zhotoviteľ do 7 dní od dohodnutého termínu nezačne odstraňovať zistené vady, objednávateľ má právo odstrániť vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
- 11.5 Zhotoviteľ má právo vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania v prípade omeškania s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej – neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

## Článok XII. Ostatné ustanovenia

- 12.1 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať povinnosti týkajúce sa ochrany životného prostredia, všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vrátane jej príloh a dodatkov.
- 12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytne im potrebnú súčinnosť.

Článok XIII.  
Odstúpenie od zmluvy

- 13.1 Pred splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy o dielo ukončená len odstúpením od zmluvy v zmysle tohto článku alebo vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 13.2 Pre odstúpenie od tejto zmluvy platí postup upravený v § 344-351 Obch. zákonníka.
- 13.3 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.
- 13.4 Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že odsúhlasené finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 pracovných dní od obdržania faktúry.

Článok XIV.  
Záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 14.2 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obch. Zákonníka.
- 14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosť tejto zmluvy je dňom podpísania zmluvy medzi obcou a MH SR o schválení podmienok na poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, schválenia výsledkov verejného obstarávania Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a po jej zverejnení v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.. Objednávateľ si vyhradzuje právo a zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade neschválenia pridelenia nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ predmet zmluvy nebude realizovaný.
- 14.4 V prípade, ak pri riešení sporu nedôjde k dohode medzi zmluvnými partnermi, každá strana má právo sa obrátiť na súd. Zmluvné strany sa dohodli, že tento spor bude riešený podľa slovenského práva na miestne príslušnom súde, v obvode ktorého má objednávateľ sídlo.
- 14.5 Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných zástupcami zmluvných strán.
- 14.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1, ktorá obsahuje položkový rozpočet predmetu zmluvy – diela.

14.7 Zmluva bola vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia.

V Humennom dňa 20.12.2012

V Nových Zámkoch ,dňa 19.12.2012

Za objednávateľa



Za zhotoviteľa:

**MOLDA** ©  
stavebná firma, s.r.o.  
Žerotínova baňa 1,  
940 01 Nové Zámky  
035/6425808  
IČO: 36555801, DIČ: SK2021762292

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia verejného osvetlenia ZSNC	JKSO	
Názov objektu	11-21 Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nevidzany	EČO	
		Miesto	Nevidzany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nevidzany		
Projektant			
Zhotoviteľ	MOLDA stavebná firma s.r.o.	36555801	SK2021762292
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
			08.04.2011

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	96 572,33	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		96 572,33	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 96 572,33
		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
		<b>115 886,80</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochy a odpochy</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľuzavá doložka
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -

**MOLDA** ®  
 stavebná firma, s.r.o.  
 Žerotínova bašta 1  
 940 01 Nové Zámky  
 036/6426208  
 IČO: 36555801, DIČ: SK2021762292

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia verejného osvetlenia ZSNC  
Objekt: 11-21 Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nevidzany

Objednávateľ: Obec Nevidzany  
Zhotoviteľ: MOLDA stavebná firma s.r.o.  
Dátum: 8. 4. 2011

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	Práce a dodávky M	0,000	96 572,330	96 572,330	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>	<u>96 572,330</u>	<u>96 572,330</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

# ROZPOČET

Stavba: Modernizácia verejného osvetlenia ZSNC

Objekt: 11-21 Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nevidzany

Objednávateľ: Obec Nevidzany

Zhotoviteľ: MOLDA stavebná firma s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>M</b>										
<b>Práca a dodávky M</b>										
1	R		Demontáž svetidla so zdrojom a výložníkom do výšky 8 až, 10m	ks	59,000	34,182	0,000	0,000	96 572,330	0,000
2	R		Demontáž svetidla so zdrojom a výložníkom do výšky 4 až, 8m	ks	11,000	29,960	0,000	0,000	2 016,738	0,000
3	R		Demontáž ocel. stožiara VO 4 až 8 m	ks	9,000	82,309	0,000	0,000	329,560	0,000
4	R		Demontáž elektrovýzbroje	ks	9,000	8,590	0,000	0,000	740,781	0,000
5	R		Demontáž rozvádzača RVO	ks	1,000	92,463	0,000	0,000	77,310	0,000
6	R		Svietidlo uličné na sod.výbojku 70W, min. IP65, montáž, d=60mm, ploché tienidlo, elektron.predradník MODUS NV70Na, výroba Nučice u	ks	61,000	347,723	0,000	0,000	92,463	0,000
7	R		Svietidlo architektonické na halogenid.výbojku 70W, min., IP65, montáž d=60mm výroba: marecoluce, typ: stud evo	ks	9,000	431,159	0,000	0,000	21 211,103	0,000
8	R		Vysokotlaková sodiková výbojka 70W, merný výkon, nim.87lm/W, NAV-T 70 SUPER 4Y, OSRAM	ks	61,000	30,086	0,000	0,000	3 880,431	0,000
9	R		Meta-halogenidová výbojka 70W, merný výkon, min.87lm/W, typ powerball NCI-T/P 70/830 WDL PB čira, výroba Osram	ks	9,000	75,156	0,000	0,000	1 835,246	0,000
10	R		Prepichovacia svorka	ks	122,000	8,223	0,000	0,000	676,404	0,000
11	R		Kábel CYKY 3x1.5mm2	m	215,000	0,863	0,000	0,000	1 003,206	0,000
12	R		Svorkovnica stožiarová 1-polisková	ks	9,000	46,907	0,000	0,000	185,545	0,000
13	R		Výložník ocelový žiarovo zinkovaný na betón.stožiar., d=60mm	ks	50,000	29,575	0,000	0,000	422,163	0,000
14	R		Výložník ocelový žiarovo zinkovaný na betón.stožiare za, sebou, d=60mm	ks	5,000	38,877	0,000	0,000	1 478,750	0,000
15	R		Výložník ocelový žiarovo zinkovaný na betón.stožiare vedľa, seba, d=60mm	ks	6,000	286,631	0,000	0,000	194,385	0,000
16	R		Stožiar kuželový ocelový, úprava zinok, výška 6m., ukončenie d=60mm, s montážnym príslušenstvom	ks	9,000	372,850	0,000	0,000	1 719,786	0,000
17	R		Rozvádzač RVO, min.IP54, riadené astronom.casovacom	ks	1,000	1 424,872	0,000	0,000	3 355,650	0,000
18	R		Betón a podružný materiál na osadenie ocel.stožiera	ks	9,000	41,563	0,000	0,000	1 424,872	0,000
19	R		Pilier na RVO šírky 660 mm	ks	1,000	161,846	0,000	0,000	374,067	0,000
									161,846	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	R		Montáž svetidla so zdrojom a výložníkom do výšky 8m	ks	70,000	24,164	0,000	1 691,480	1 691,480	0,000
21	R		Montáž elektrovyzbroje	ks	9,000	18,679	0,000	168,111	168,111	0,000
22	R		Montáž 6m ocelového zinkovaného stožiaru	ks	9,000	55,858	0,000	502,722	502,722	0,000
23	R		Montáž rozvážacia RVO	ks	1,000	130,794	0,000	130,794	130,794	0,000
24	R		Nadstavba pilierového RVO	ks	1,000	52,452	0,000	52,452	52,452	0,000
25	R		Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla	ks	70,000	3,377	0,000	236,390	236,390	0,000
26	R		Rekonštrukcia stožiarového lôžka pre ocel. stožiar 4 až 8m	ks	9,000	159,451	0,000	1 435,059	1 435,059	0,000
27	R		Práca plošiny	hod	56,000	34,407	0,000	1 926,792	1 926,792	0,000
28	R		Dopravné náklady	ks	1,000	292,455	0,000	292,455	292,455	0,000
29	R		Revízia svetidiel	ks	70,000	12,881	0,000	901,670	901,670	0,000
30	R		Revízia rozvážzacov	ks	1,000	34,702	0,000	34,702	34,702	0,000
31	R		Pasport osvetľovacej sústavy	ks	1,000	806,114	0,000	806,114	806,114	0,000
32	R		Kotviace prvky, závesné, nosné prvky, s príslušenstvom	súbor	1,000	4 195,174	0,000	4 195,174	4 195,174	0,000
33	R		Obmedzovacie prepätia, s prepojavacími vodičmi, zemniace, prvky	súbor	1,000	2 237,740	0,000	2 237,740	2 237,740	0,000
34	R		Vodic AES 2x16	m	5 582,000	1,787	0,000	9 975,034	9 975,034	0,000
35	R		Montážne práce, práca mechanizmov	ks	1,000	30 805,335	0,000	30 805,335	30 805,335	0,000
<b>Celkom</b>							<b>0,000</b>	<b>96 572,330</b>	<b>96 572,330</b>	<b>0,000</b>